服务范围：
1. 项目前期调研与现状分析
收集高邮湖流域相关资料，包括相关规划、保护范围线、土地利用现状、水文水质资料、养殖塘分布等基础资料。开展现场踏勘，明确缓冲带范围内养殖塘侵占现状、岸线形态、现有植被及生态系统受损情况。分析湖滨带生态功能退化主要原因，依据湖泊保护范围线及现场条件，科学划定本次生态修复的湖滨缓冲带具体范围。
2. 生态修复技术方案设计
明确工程目标，包括生态修复面积、水生植物覆盖率、水生态环境质量改善指标等。依据“守、退、补”原则，编制金湖县高邮湖湖滨缓冲带生态修复工程技术方案，包括水生植物群落修复方案、水生动物恢复方案等。编制工程费用估算，提出资金筹措渠道与安排建议，分析工程实施对环境的正面影响及潜在风险，提出减缓措施，评估项目实施的生态效益、社会效益。提出项目实施的组织管理、进度安排、质量保障及后期运营维护建议。
3. 形成工程技术方案报告
根据前期调研与现状分析结果，梳理生态修复技术方案，形成《金湖县高邮湖湖滨缓冲带实施生态修复工程（一期）项目技术方案》完整报告文本。
服务标准：
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK15]1. 2026年5月底前，完成相关政策、规划、水文、生态、社会经济等基础资料数据调研；
[bookmark: OLE_LINK18]2. 2026年8月底前，开展实地勘察与调研，完成现状问题诊断与修复范围初步划定，完成现状分析；
3. 2026年12月底前，完成生态修复技术方案设计，完成工程投资估算与效益分析；
[bookmark: _Hlk211020232]4. 2027年3月底前，完成《金湖县高邮湖湖滨缓冲带实施生态修复工程（一期）项目技术方案》完整报告文本。
[bookmark: OLE_LINK4]服务时间：
[bookmark: _GoBack]自合同签订起一年；

